



ประกาศสภาวิศวกร

เลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒

เรื่อง การประกวดราคาจัดทำกร้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดวันรับฟังคำถามชี้แจงขอบเขตของงานว่าจ้างเหมารื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ให้แจ้งความประสงค์มายังสภาวิศวกรภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ (ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.) ผ่านช่องทาง www.coe.or.th หรือสำนักงานสภาวิศวกร และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสภาวิศวกร ๔๘๗/๑ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๐, ๑๔๐๒, ๑๓๐๑ ในวันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยุทธนา มัจฉริยวงศ์)

รองเลขาธิการสภาวิศวกร

รักษาการแทนเลขาธิการสภาวิศวกร

แผนงานการจัดจ้างงานเหมาเรือถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน
เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
บริเวณปากซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	รายการที่ต้องดำเนินการ	กรอบระยะเวลาดำเนินการ
1	ประกาศและรับเอกสารประกวดราคา	19-26 ก.ย. 2562
2	ชี้แจงรายละเอียดการยื่นข้อเสนอและดูสถานที่เรือถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั้วชั่วคราวรอบที่ดิน	27 ก.ย. 2562 (09.00-12.00 น.)
3	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเสนอราคาส่งคำถามข้อสงสัย	27-28 ก.ย. 2562 (ก่อนเวลา 16.00 น)
4	ชี้แจงตอบข้อสงสัย	28 กย 2562
5	ยื่นซองข้อเสนอการทำงานตามข้อกำหนดใน TOR	4 ต.ค. 2562 (ภายใน 12.00 น.)
	5.1 เปิดเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดใน TOR	4 ต.ค. 2562 (14.00-17.00 น.)
	5.2 วิเคราะห์ราคาและคะแนนด้านคุณภาพ	5 ต.ค. 2562 (9.00-12.00 น.)
6	นำเสนอการวิเคราะห์ราคาและคะแนนด้านคุณภาพ	7 ต.ค. 2562 (09.30-12.00 น.)
7	ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเจรจาต่อรองราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ	7 ต.ค. 2562 (13.30-16.00 น.)
8	ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบคุณภาพและราคา	11 ต.ค. 2562
9	จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารในการทำสัญญา	14-15 ต.ค. 2562
10	ลงนามในสัญญา	17 ต.ค. 2562
11	ส่งมอบพื้นที่และเริ่มดำเนินการเรือถอน	18 ต.ค. 2562
หมายเหตุ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม		